

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ตำบล/แขวง วิเชตนคร อำเภอ/เขต แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร โดย นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสมคิด สุธิทำมาอยู่บ้าน/เลขที่ ๑๗๔/๓ ถนนท่าครวน้อย ตำบล/แขวง สบตุย อำเภอ/เขต เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓๕๒๐๖๐๐๒๐๐๓๔๕ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าชาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขนาดกว้าง ๑.๗๕ เมตร ยาว ๘.๗๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครขนาดกว้าง ๑.๗๕ เมตร ยาว ๘.๗๕ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ ป่าชาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ตำบล/แขวง วิเชตนคร อำเภอ/เขต แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง เป็นจำนวนเงิน ๒๔๕,๙๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป	จำนวน ๑๓ (สิบสาม) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด ค่า K	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ บัญชีรายการวัสดุแนบท้ายใบเสนอราคา	จำนวน ๖ (หก) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ บันทึกรับรองราคา	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ เอกสารผู้รับจ้าง	จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และใน กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็น ที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๗๕๕.๐๐ บาท (หนึ่ง

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

(นายสมคิด สุธิทำมา)

หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจำนำตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน บาท (ถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวิเชตนคร อำเภอลำปาง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาจำนำ ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

(นายสมคิด สุทธิท่ามา)

เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

PM-๖๖ สุทธิธำมา
(นายสมคิด สุทธิธำมา)

หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ - ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

นายสมคิด สุทธิทำมา

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

สมคิด สุทธิพันธุ์
(นายสมคิด สุทธิพันธุ์)

ที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่า
จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง
มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัด
ทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่
ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติ
งานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้
หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ
หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๙๖.๐๐ - บาท (สองร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) และจะ
ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ
บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้
จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ
ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

สมคิด สุริห์ท่ามา
(นายสมคิด สุริห์ท่ามา)

ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีจิตปับระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

(นายสมคิด สุทธิท่ามา)

ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)



(ลงชื่อ).....

(นายสมคิด สุธิ์ท่ามา)

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งนภา หนูดวง)

(ลงชื่อ).....

(นางอนัญญา ธีรสมบัติ)

เลขที่โครงการ ๖๘๑๒๙๒๙๘๕๐๖

เลขคุมสัญญา ๖๘๑๒๒๐๑๐๙๗๕

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	68129298506
ชื่อโครงการ	จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าชาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผาขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รหัสหน่วยงาน	1509905656
ชื่อหน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	3520600200345
ชื่อผู้เสนอราคา	นายสมคิด สุธิท่ามา
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	17/2569
วันที่ทำสัญญา	17/12/2568 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(วดดปปปป)
จำนวนเงิน	295,900.00
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	681222010975

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก



ใบเสร็จรับเงิน
(สำเนา)

เลขที่ RCPT-00129/69
วันที่ 17 ธันวาคม 2568


องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ได้รับเงินจาก นายสมคิด สุธิ์ท่ามา

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าชา สาธารณะประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 เป็นเงินสด	14,795.00	สัญญาเลขที่ 17/2569 (CNTR-00068/69)
รวมเงิน		14,795.00	
ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน
(นางสาวนรมน จันทร์ท่า)
นักวิชาการพัสดุ



โครงการ

ก่อสร้างห้องน้ำป้าสาธารณสุขประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๑๓

ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง



ลงชื่อ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองโต) อ.แจ้ห่ม

ลงชื่อ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองโต) อ.แจ้ห่ม

ลงชื่อ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองโต) อ.แจ้ห่ม

ลงชื่อ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองโต) อ.แจ้ห่ม

พม 3 ตำบล วิเศษนคร อำเภอ แฉม จังหวัด ลำปาง

จังหวัด ลำปาง



แผนที่สังเขป

รายการประกอบแบบ

- 1. โครงสร้างโดยทั่วไป ใช้คอนกรีตในอัตราส่วน 1 : 2 : 4
- 2. ปูนซีเมนต์

2.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง ใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 มাত্রฐาน มอก.15

2.2 งานปูนก่อ ปูนฉาบ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มাত্রฐาน มอก.80

3. ทราบดีผสมคอนกรีตต้องสะอาดแห้ง ปราศจากวัชพืชหรือสิ่งอื่นเจือปน

ส่วนทราบดีที่ใช้ผสมปูนฉาบ ให้ใช้ทราบดีสะอาด ปราศจากวัชพืชหรือสิ่งอื่นเจือปน

4. หิน ต้องสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก ขนาดเล็กที่สุดไม่เกิน 2 ซม. และใหญ่ไม่เกิน 5 ซม.

5. น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ต้องสะอาด ปราศจาก กรด ด่าง น้ำมัน และสารอินทรีย์อื่นเจือปน

6. เหล็กเส้น ต้องเป็นเหล็กที่ผลิตได้มาตรฐาน มอก.เหล็กเส้น มาตรฐาน มอก. 163

7. การหล่อคอนกรีต

7.1 ต้องใช้คอนกรีตที่ผสมเสร็จใหม่ ห้ามใช้คอนกรีตที่ผสมไว้เกิน 30 นาที

7.2 ต้องใช้เครื่องมือการเทคอนกรีต ในการเทคอนกรีตทุกครั้ง

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานขณะเทคอนกรีตต้องใช้เหล็กเกรง

ให้เนื้อคอนกรีตยุบตัวแน่น ไม่มีโพรงเกิดขึ้น

8. การรักษาเนื้อคอนกรีต

- ภายใน 24 ชั่วโมง ที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว ต้องคลุมคอนกรีตไม่ให้โดนน้ำ

หรือได้รับการกระเทาะหรืออื่นใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น การบ่มคอนกรีตวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

1) ใช้กระดาษคลุม แล้วรดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลา อย่างน้อย 7 วัน

การรดน้ำให้รดน้ำเข้าครั้งหนึ่งและขึ้นอีกครั้ง กระดาษที่คลุมคอนกรีตจะต้องชุ่มตลอดเวลา

2) ใช้แผ่นพลาสติกปิดคลุมให้มิดชิดจนกว่าคอนกรีตจะไม่แห้งกว่า 5 ซม. ตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน

3) ใช้ทรายสะอาดคลุมให้ทั่วผิวหน้าคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. แล้วใช้น้ำสะอาดรดพร่ำ ให้ชุ่มน้ำตลอดเวลา

ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน

4) ใช้ปูนบ่มคอนกรีต

รายการที่ผู้รับจ้างต้องถือปฏิบัติ หากผู้ควบคุมงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ของกรมโยธาธิการ มยธ.101, มยธ. 106

2. ผู้รับจ้างต้องเก็บตัวอย่างคอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. จำนวน 3 ลูก ต่อคอนกรีตทุก ๆ 50 ลบ.ม. หรือตามดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน แล้วทำการทดสอบ

โดยรับค่าส่งแรงอัดประสิทธิภาพมาตรฐานงานส่วนล่างกำหนดทั้งนี้ ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.

3. ผู้รับจ้างต้องเก็บตัวอย่างเพื่อเสริมความแข็งแรงตามคุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน ขนาดละ 3 ท่อน หรือตามดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน แล้วทำการทดสอบ

4. การทดสอบวัสดุทุกชนิดต้อง ผ่านการทดสอบรับรองโดยหน่วยงานแต่ละระดับทุกครั้ง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

5. ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้ควบคุมการนำวัสดุไปทดสอบ

ข้อกำหนดในการก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างต้องมีฝีมือในการก่อสร้าง หากช่างใดทำงานไม่เรียบร้อยและไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการ

ผู้ว่าจ้าง (โดยผู้ควบคุมงาน)

มีสิทธิเปลี่ยนช่างหรือทั้งได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

2. หากรูปแบบหรือรายการใด ๆ มีความขัดแย้ง ไม่มีรายละเอียดชัดเจนพอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง

(โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน) เป็นผู้ตัดสินโดยทันที

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

3. ในการตรวจสอบพบว่า ผู้รับจ้างทำงานไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและรายการ ช่างผู้ควบคุมงาน

มีสิทธิสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขให้ถูกต้องทันที โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสัญญาไว้ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. แนวและระดับตามารตรับเปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่และความเหมาะสม

โดยปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าเดิมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและเป็นไปตามหลักวิชาการ

5. จุดก่อสร้าง หากมีอุปสรรคด้านสภาพภูมิประเทศต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อระบายน้ำ เป็นต้น

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขุดต่อหน้างานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อความเสียหาย

ที่หากเกิดขึ้น โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

หมายเหตุ

งานและเสร็จสิ้นเมื่อ ผู้รับจ้างได้ทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อยโดย

ปราศจากเศษวัสดุ เศษวัสดุ เหล็ก ที่ใช้ทุกอย่างออกจากบริเวณก่อสร้างออกทั้งหมด




องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

โครงการ	ก่อสร้างห้องเรียน 3 ห้องเรียน
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร
สถานที่	บ้านใหม่บ้านขาว หมู่ที่ 3 ต.เวียงเหนือ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
เขียนแบบ	นายพรชัย โยมาภู
ตรวจสอบแบบ	นายพรชัย โยมาภู
วิศวกร	
ตรวจงาน	นายสุวิทย์ ใจเมือง
เก็บแบบ	นายสุวิทย์ ใจเมือง
อนุมัติ	นางสาวอริยาพร เสงี่ยม
ลงชื่อแบบ	
แสดงแบบ	
รายการประกอบแบบ	
มาตราส่วน	No Scale
จำนวนแผ่น	หน้า 2
หน้า 12	



องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

โครงการ ก่อสร้างห้องปฏิบัติการ บ้านโนนผาขาว หมู่ที่ 3	
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร
สถานที่ ณ บ้านวิเชตนคร อ.แฉ่ง จ.ลำปาง	สถาปัตย์ นายสุวิทย์ โสมกุล ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
เขียนแบบ คัตเอาท์แบบ	วิศวกร
ตรวจสอบ	นางสาววิภาดา ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
อนุมัติ	นางสาววิภาดา ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
แสดงแบบ	แปลนฐานราก
มาตราส่วน	1 : 50
จำนวนแผ่น	หน้า 3
หน้า 12	



แปลนฐานราก คานคอดิน 1 : 50



ลงชื่อ

(นายวิเชตนคร โสมกุล)

ลงชื่อ

(นายวิเชตนคร โสมกุล)

ลงชื่อ

(นายวิเชตนคร โสมกุล)


ลงชื่อ

(นายวิเชตนคร โสมกุล)



องค์การบริหารส่วนตำบลวิเศษนคร


โครงการ	จัดสร้างห้องน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านใหม่ห้าว หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร
สถานที่	ณ บัณฑิตวิทยาลัย บ้านใหม่ห้าว หมู่ที่ 3 ต.วิเศษนคร อ.แฉ่ง จ.ลำปาง
เขียนแบบ	นายพรชัย โสมากุล
ตรวจสอบแบบ	คำนึง นนทรีย์ วิศวกรชำนาญงาน
วิศวกร	
ตรวจงาน	นายสุริยา ตาใจ
ในชื่อ	คำนึง นนทรีย์ วิศวกร
อนุมัติ	นายพรชัย โสมากุล
อนุมัติ	คำนึง นนทรีย์ วิศวกร
อนุมัติ	นางสาวอัมพร เสงี่ยม
อนุมัติ	คำนึง นนทรีย์ วิศวกร
แสดงแบบ	แบบแปลนพื้น
มาตราส่วน	1:50
จำนวนแผ่น	หน้า 4
	หน้า 12



แบบแปลนพื้น 1:50

รายการประกอบแบบโดยย่อ

- โครงสร้างอาคาร
- โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- พื้น
- โดยทั่วไปกำหนดสัญลักษณ์ไว้ดังต่อไปนี้
- W1 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12" x 12"
- W2 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ผนัง
- ทั้งนี้ส่วนต่างๆจะระบุไว้ตามแบบโดยกำหนดสัญลักษณ์ไว้ดังนี้
- ▽ หมายถึงระดับลอกรับน้ำ



ลงชื่อ (นายพรชัย โสมากุล) (ผู้รับจ้าง)

ลงชื่อ (นายสุริยา ตาใจ) (วิศวกร)




ลงชื่อ (นางอัมพร เสงี่ยม) (พยาน)

ลงชื่อ (นางอณัญญา อัครมณี) (พยาน)



องค์การบริหารส่วนตำบลวิเศษนคร


โครงการ	ก่อสร้างห้องน้ำประปาสาธารณะประโยชน์ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ต.วิเศษนคร อ.เจ็ญ จ.ลำปาง
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร
สถานที่	สถานที่ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ต.วิเศษนคร อ.เจ็ญ จ.ลำปาง
เขียนแบบ	นายพรชัย โกลาบูล
คัดลอกแบบ	คำณณ นนทวิเศษนคร
วิศวกร	
ตรวจสอบ	นายสุวิทย์ ไซเมืองมูล
อนุมัติ	นางสาววิภากร เสงี่ยม
แสดงแบบ	รูปด้าน 1-2
มาตราส่วน	1 : 50
จำนวนแผ่น	หน้าที่ 5
	หน้าที่ 12






องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำพัสดุลานประยชน์ บ้านใหม่ขาว หมู่ที่ 3	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร	สถานที่ ณ บ้านพัสดุลานประยชน์ บ้านใหม่ขาว หมู่ที่ 3 ต.วิเชตนคร อ.เจ็ทน์ จ.ลำปาง	เขียนแบบ คัดลอกแบบ นายพรชัย โลมากุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	วิศวกร	ตรวจทาน นายสุริยา ตาใจ ตำแหน่ง นายก อบต.วิเชตนคร	อนุมัติ นายทวีศิลป์ ไชยมิ่งมูล ตำแหน่ง นายก อบต.วิเชตนคร	อนุมัติ นางสาวอริยาพร เสงี่ยมศักดิ์ ตำแหน่ง นายก อบต.วิเชตนคร	เลขที่แบบ	แสดงแบบ รูปด้าน 3 - 4	มาตรฐาน มาตรฐาน 1 : 50	จำนวนแผ่น หน้า 6	หน้า 12
--	--	---	--	--------	--	--	---	-----------	--------------------------	---------------------------	------------------------	------------



รูปด้าน 3 1 : 50




รูปด้าน 4 1 : 50



ลงชื่อ (นายทวีศิลป์ ไชยมิ่งมูล) (นายก อบต.วิเชตนคร)
ลงชื่อ (นายสุริยา ตาใจ) (นายก อบต.วิเชตนคร)
ลงชื่อ (นางสาวอริยาพร เสงี่ยมศักดิ์) (นายก อบต.วิเชตนคร)
ลงชื่อ (นางอริยาพร เสงี่ยมศักดิ์) (นายก อบต.วิเชตนคร)



เหล็กขึ้นทวน 0.023 ซม. (ใช้กำหนดขนาดหลัก)	
เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.
เชิงขาไม้สังเคราะห์ 1" x 6"	โครมเงินพัลลิก 0.023 ซม.



SECTION A - A

มาตราส่วน

1 : 50

अ.प्र.०

นายวรวิทย์! ไชยเป็นอะไร?

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

11

३३

1765861

25


PLATE 1

โครงการ ก่อสร้างห้องปฏิบัติการสาธิตประกอบชิ้นส่วน บ้านใหม่สีขาว หมู่ที่ 3	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร	สถานที่ ณ บ้านใหม่สีขาว หมู่ที่ 3 ต.วิเศษนคร อ.เจ้แก้ว จ.ลำปาง	เขียนแบบ คัดลอกแบบ นายพรชัย โสมากุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	วิศวกร	ตรวจงาน นายสุวิทย์ ตาใจ ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เก็บรอบ นายวราศิลป์ ไชยเมืองมูล ตำแหน่ง ปลัด อบต.วิเศษนคร	อนุมัติ นางสาวธัญญาพร เสงี่ยมรัตน์ ตำแหน่ง นายก อบต.วิเศษนคร	เลขที่แบบ	แสดงแบบ รูปตัด A - A	มาตรฐาน	จำนวนแผ่น 1 : 50	วันที่ 7 12
---	--	--	--	--------	---	---	--	-----------	-------------------------	---------	---------------------	-------------------



องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนนคร

โครงการ	ก่อสร้างถังเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านใหม่บ้านนา หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร
สถานที่	ณ บัณฑิตวิทยาลัย บ้านใหม่บ้านนา หมู่ที่ 3 ต.รัตนนคร อ.เจ็ทน์ จ.ลำปาง
เขียนแบบ คัดลอกแบบ	นายพรชัย โกลาภู ตำแหน่ง นายช่างสำรวจงาน
วิศวกร	
ผู้ตรวจ	นายสุริยา ตาใจ ตำแหน่ง นายก อบต.รัตนนคร
ผู้นำนับ	นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล ตำแหน่ง นายก อบต.รัตนนคร
อนุมัติ	นางสาวชัชฎาพร เกร่งศักดิ์ ตำแหน่ง นายก อบต.รัตนนคร
เลขที่แบบ	
แสดงแบบ	แปลนโครงสร้างหลังคาและหลังคา
มาตรฐาน	1 : 50
จำนวนแผ่น	หน้า 8
	หน้า 12



แปลนโครงสร้างหลังคาและหลังคา 1 : 50

ลงชื่อ (นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล) (นายช่าง)

ลงชื่อ (นายสุริยา ตาใจ) (นายก อบต.รัตนนคร)



ลงชื่อ (นางสาวชัชฎาพร เกร่งศักดิ์) (นายก อบต.รัตนนคร)

ลงชื่อ (นางอนัญญา ธีรมานิต) (นายก อบต.รัตนนคร)




องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร





โครงการ	ก่อสร้างห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ บ้านใหม่บ้านนา หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร
สถานที่	สถานที่ ต.วิเชตนคร อ.เจ้จาน จ.ลำปาง
เขียนแบบ คัดลอกแบบ	นายพรชัย โสมากุล ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
วิศวกร	
ตรวจสอบ	นายสุธา ตาใจ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
อนุมัติ	นายทศพล โสเมืองมูล ตำแหน่ง ปลัด อบต.วิเชตนคร
เลขที่แบบ	นางสาวอัญญาพร เสงี่ยมศักดิ์ ตำแหน่ง นายก อบต.วิเชตนคร
แสดงแบบ	แบบสถาปัตย์
มาตรฐาน	No : Scale
จำนวนแผ่น	หน้า 9 หน้า 12



รูปตัดขยายบ่อเกรอะ - บ่อซึม



แบบขยายราวเหล็ก



GB2

GB1

C1

แบบขยายคาน

แบบขยายเสา

แบบขยายฐานราก

ขยายประตู

ประตู PVC ใช้สำหรับห้องน้ำ ขนาด 0.70 x 1.80 ม.
พร้อมวงกบและอุปกรณ์ครบชุด

นางสาวอัญญาพร เสงี่ยมศักดิ์

นายก อบต.วิเชตนคร

นายทศพล โสเมืองมูล

ปลัด อบต.วิเชตนคร

นายสุธา ตาใจ


นายช่างเขียนแบบ

นายพรชัย โสมากุล

นายช่างเขียนแบบ

นางสาวอัญญาพร เสงี่ยมศักดิ์

นายก อบต.วิเชตนคร



โครงการ
ก่อสร้างห้องเก็บน้ำเข้าสาธารณประโยชน์
บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร

สถานที่
ณ ปาฐาการณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๖
ต.วิเศษนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เขียนแบบ คัดลอกแบบ	 นายพริษฐ์ ไล่กากุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
-----------------------	--

“જાનકર”	
----------------	--

ตรวจทาน

นายสุริยา ตาใจ

นายวรวิทย์ ไชยเมืองมุต


นางสาววิภาพร เกร่งครัด	นางสาววิภาพร เกร่งครัด
นางสาววิภาพร เกร่งครัด	นางสาววิภาพร เกร่งครัด

เลขที่แบบ

แสดงแบบ
แบบแปลนสุภาภิมล

ภาคกลาง 1:50

จำนวนแผ่น	หน้าที่	$\frac{10}{12}$
-----------	---------	-----------------



ສັງຄົມ

ท่อโพลีไครก PVC ขนาด 4"

ท่อโถ้วสวะสาย PVC ขนาด 1 1/2"

พื่อนำทิ้งภายในห้องนำ PVCขนาด 1 1/2" พร้อมตะแกรงดัก

แบบแปลนสุขภาพ 1 : 50

३३३



७५

၆၆၆

นายวิชาญ วิชาญ

25/11/2024

name of notebook

... (1973) ...


10

(นางสนมฉกาจ ธีรสมบัติ)




องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

โครงการ	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประชาชน บ้านโนนผาขาว หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร
สถานที่	ณ บ้านสาธารณะประชาชน บ้านโนนผาขาว หมู่ที่ 3 ต.วิเชตนคร อ.แฉ่ง จ.ลำปาง
เขียนแบบ คิดออกแบบ	นายพรชัย โลมากุล ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
วิศวกร	
ตรวจทาน	นายสุริยา ตาใจ ตำแหน่ง นายช่าง
เห็นชอบ	นายกรัตน์ ไข่มองใส ตำแหน่ง นายก อบต.วิเชตนคร
อนุมัติ	นางสาวสุภาพร เสงี่ยมศักดิ์ ตำแหน่ง นายก อบต.วิเชตนคร
เครื่องแบบ	
แสดงแบบ	แปลนไฟฟ้า
มาตรฐาน	1 : 50
จำนวนแผ่น	หน้าที่ 11
	หน้าที่ 12



แปลนไฟฟ้า 1 : 50

นายพรชัย โลมากุล (นายช่างเขียนแบบ)
นายสุริยา ตาใจ (นายช่าง)
นายกรัตน์ ไข่มองใส (นายก อบต.วิเชตนคร)
นางสาวสุภาพร เสงี่ยมศักดิ์ (นายก อบต.วิเชตนคร)



ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
โครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าเข้าสู่สาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓

สูตรการปรับราคา ESCALATION FACTOR K

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญา แล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔%

เมื่อต้องเรียกค่างานคืน ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พัก หอประชุม อัมจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้ความหมายถึง

๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจุถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

๑.๓ ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้า สำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่ออาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือเครื่องกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \text{It/Io} + 0.10 \text{Ct/Co} + 0.40 \text{Mt/Mo} + 0.10 \text{St/So}$$

หมวดที่ ๒ งานดิน

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ำคันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED, MATERIAL, UNTREATED, BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{It/Io} + 0.40 \text{Et/Eo} + 0.20 \text{Ft/F}$$

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๗ งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจร ชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10 \text{It/Io} + 0.05 \text{Ct/Co} + 0.20 \text{Mt/Mo} + 0.40 \text{St/So}$$

นายวรศิลป์ ไชยมงคล (นายวรศิลป์ ไชยมงคล) (ผู้รับจ้าง)
ลงชื่อ (นายวรศิลป์ ไชยมงคล) (พยาน)
ลงชื่อ (นางรุ่งนภา หนูแดง) (พยาน)
ลงชื่อ (นางอนัญญา อธิสมภดี) (พยาน)

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K	=	EXCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงวดงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงวดงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงวดงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GLPt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสีในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GLPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสีในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Peo	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้าในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
WO	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้าในเดือนที่เปิดของประกวด


 นายวรศิลป์ ไชยเมือง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 นางสาวศิริกัญญา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 นางสาวณิชา (พยาน)
 นางสาวณิชา (พยาน)
 นางสาวณิชา (พยาน)

ใบเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

๑. ข้าพเจ้า นาย สมคิด สุริยพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 174/13 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ตำบล/แขวง สมุทร อำเภอบางบัวทอง จังหวัด สิงห์บุรี โทร. 0983429234 โดย สมคิด สุริยพันธ์ ผู้ลงนาม ข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน วิศวกรโยธาของเทศบาลวิเชตนคร
รวมเงิน 96,000 บ.จ

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายละเอียด หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้าย ใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 295,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันถ้วนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน และองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงานโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาเสนอราคา

๖. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๗. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ) สมคิด สุริยพันธ์

(..... สมคิด สุริยพันธ์)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลงชื่อ (นายวรศิลป์ ไทยเมืองแสง)

ลงชื่อ (นายสมคิด สุริยพันธ์) (ผู้รับจ้าง)

ลงชื่อ (นางรุ่งนภา หงษ์ทอง) (พยาน)

ลงชื่อ (นางอนัญญา อธิสมบัติน) (พยาน)



๑.ใบเสนอราคา

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

โครงการ

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง

เจ้าของงาน

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4

คำนวณราคากลางการวันที่

โครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3

ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร

สถานที่ ณ ป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร

ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	226,066.95	295,943.72	
รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน			295,943.72.	บาท
ขอเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			295,900	บาท
(ตัวอักษร) - ๙๐๘/๑๕๓๔๒๖๗๘๙๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐-๑				

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลงชื่อ วิไล คุ้มกัน
(.....)

ประทับตรา (ถ้ามี) และลงวันที่

ผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจลงนามแทน

(Handwritten signature)

โครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าข้าสารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3

ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

สถานที่ ณ ป่าข้าสารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด	ลบ.ม.	5.94	-	-	181.00	1,075.14	1,075.14	
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.00	327.10	654.20	112.00	224.00	878.20	
3	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	14.00	1940.00	27,160.00	421.00	5,894.00	33,054.00	
4	งานเหล็ก								
	- เหล็ก Ø 6 มม. SR 24	กก.	48.00	21.22	1,018.56	4.90	235.20	1,253.76	
	- เหล็ก Ø 12 มม. SR 24	กก.	276.00	22.13	6,107.88	4.90	1,352.40	7,460.28	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3" x 3" ยาว 6 ม.	ท่อน	2.00	659.00	1,318.00	-	-	1,318.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก	8.00	37.38	299.04	-	-	299.04	
5	ตะแกรง WIDE MESH Ø 4 มม. @ 0.20#	ตร.ม.	100.00	32.55	3,255.00	6.00	600.00	3,855.00	
6	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ คัด 80%	ตร.ม.	14.40	-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	18.00	-	-	144.00	2,592.00	2,592.00	
7	งานก่อคอนกรีตบล็อกผนัง	ตร.ม.	53.55	129.33	6,925.35	93.00	4,980.15	11,905.50	
	- งานฉาบปูน	ตร.ม.	108.10	58.47	6,320.07	96.00	10,377.60	16,697.67	
8	งานฉาบหลังคา	ตร.ม.	51.20	-	-	45.00	2,304.00	2,304.00	
	- เหล็กกรุพรมโครงหลังคา	กก.	398.00	-	-	12.00	4,776.00	4,776.00	
	- C75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	10.00	443.93	4,439.30	-	-	4,439.30	
	รวมยอดยกไป				57,497.40		3,410.44	91,907.89	



(ผู้รับจ้าง)

(ผู้ควบคุม)

(นายรุ่งนภา หงษ์วงษ์)

ผู้รับจ้าง

(ผู้ควบคุม)

(นายอภัยภูธร สิริสมบัติ)

A 172.00					(นางสาว) (นางสาว)
1898.10					(นางสาว)
830.41					(นางสาว)
348.15					(นางสาว)
3,052.65					(นางสาว)
8,570.63					(นางสาว)

โครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าข้าราชการณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3


ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร

แผ่นที่ 3

รายละเอียดตามแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลวิเศษนคร

สถานที่ ณ ป่าข้าราชการณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเศษนคร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				99,827.94		58,762.69	158,590.63	
	- ประตู	ชุด	5.00	1,255.50	6,277.50	103.00	515.00	6,792.50	
	- โป๊ยระชาย พร้อมวาล์ว	ชุด	6.00	112.15	672.90	461.00	2,766.00	9,438.90	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิค ชนิดแขวนผนัง	ชุด	5.00	869.16	4,345.80	461.00	2,305.00	6,650.80	
	- กระเบื้อง	ชุด	5.00	279.00	1,395.00	72.00	360.00	1,755.00	
	- ที่ใส่กระดาดเซรามิค ชนิดฝังผนัง	ชุด	5.00	257.01	1,285.05	123.00	615.00	1,900.05	
	- ราวจับคนพิการ (สแตนเลส)	ชุด	1.00	186.00	186.00	72.00	72.00	258.00	
	- สายฉีดชำระ	ชุด	5.00	232.50	1,162.50	72.00	360.00	1,522.50	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง 1/2"	อัน	5.00	98.13	490.65	120.00	600.00	1,090.65	
	- ท่อ PVC O1/2" ขึ้น 8.5	ท่อน	17.00	48.60	826.20	-	-	826.20	
	- ท่อ 90 องศา O 1/2"	ตัว	13.00	5.61	72.93	-	-	72.93	
	- สามทาง O 1/2"	ตัว	6.00	6.54	39.24	-	-	39.24	
	- ข้อต่อตรง PVC O1/2"	ตัว	6.00	2.93	17.58	-	-	17.58	
	- ข้อต่อหัก PVC O1/2"	ตัว	13.00	5.58	72.54	-	-	72.54	
	รวมยอดยกไป				112,671.83		66,355.69	179,027.52	


 ลงชื่อ (นายวิชาญ วิชาญ) (นายวิชาญ วิชาญ)
 (นางอรรณพ ห่มขาว)
 (นางอรรณพ ห่มขาว)
 (นางอรรณพ ห่มขาว)
 (นางอรรณพ ห่มขาว)

โครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าข้าสารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3

ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร

รายละเอียดตามแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลวิเศษนคร

สถานที่ ณ ป่าข้าสารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเศษนคร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา								
	- ท่อ PVC 4" ขึ้น 8.5	ท่อน	8.00	724.30	422,671.83	400.00	66,355.69	189,027.52	
	- ท่อ 90 องศา 4"	ตัว	8.00	200.93	1,607.44	-	-	1,607.44	
	- สานทาง PVC 4"	ชุด	10.00	420.56	4,205.60	-	-	4,205.60	
	- ถึงชั้นบนตั้งสำเร็จรูป สูง 0.40 ม. ตก 0.80 ม.	ชุด	15.00	271.03	4,065.45	-	-	4,065.45	
	- ฝ้าถึงชั้นบนตั้งสำเร็จรูป ตก 0.80 ม.	ชุด	3.00	205.61	616.83	-	-	616.83	
	- คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.20	1940.00	388.00	327.00	65.40	453.40	
	- เหล็ก Ø 9 มม. SR 24	กก.	24.950	22.20	553.89	4.40	109.78	663.67	
	- ท่อ PVC ระบายอากาศ	ท่อน	2.00	205.61	411.22	-	-	411.22	
12	ถึงบ้น้ำดื่มเสีย 1600 ลิตร	ถัง	1.00	5794.39	5,794.39	-	-	5,794.39	
13	งานขัดหยาบ	ตร.ม.	4.20	-	-	30.00	126.00	126.00	
14	งานระบบไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้าเดิมภายใน 2*2.5 ตร.ม. *50ม.	ม้วน	1.00	1228.00	1,228.00	-	-	1,228.00	
	- โคมไฟฟ้า 1*36 วัดพร้อมอุปกรณ์	ชุด	11.00	232.50	2,557.50	-	-	2,557.50	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	ชุด	8.00	28.98	231.84	-	-	231.84	
	- คัทเอ้าท์ 2P ขนาด 60 แอมป์	ชุด	1.00	186.00	186.00	-	-	186.00	
	- ค่าเดินท่อร้อยสายพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า	งาน	1.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	รวมยอดยกไป				150,312.39		72,356.87	222,669.26	

(นายอนุชา นาคาศัย)

วิเศษ

(นางอนุชา นาคาศัย)

ผู้ว่า

(พยาน)

(นางอนุชา นาคาศัย)

ผู้ว่า

(พยาน)

ใบเสนอราคา

โครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3

ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร

รายละเอียดตามแปลน ของการบริหารส่วนตำบลเวียงนคร

สถานที่ ณ ป่าสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงนคร

แผ่นที่ 5

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
15	รวมยอดยกมา				150,312.39		72,356.87	222,669.26	
	งานราทางจับทางลาดผู้พัก								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ศก. 1 1/2 นิ้ว	ฟ่อน	4.00	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- งานเชื่อม	กก.	86.80	-	-	10.00	868.00	868.00	
	- สีนํ้ามัน	ตร.ม.	2.87	6.05	17.36	39.00	111.93	129.29	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				152,729.75		73,336.80	226,066.55	

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สมัคร อธิภาณ

ลงชื่อ

ผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจลงนามแทน

(.....)

ประทับตรา (ถ้ามี) และลงวันที่



ลงชื่อ

นายวิชาญ ขอมเมืองมูล (ผู้รับใช้)

ลงชื่อ

นายวิชาญ ขอมเมืองมูล (ผู้รับใช้)

ลงชื่อ

นายวิชาญ ขอมเมืองมูล (ผู้รับใช้)

ลงชื่อ

นายวิชาญ ขอมเมืองมูล (ผู้รับใช้)

บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

วันที่ ๑๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

ตามที่ นายสมคิด สุธิ์ท่ามา ได้เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ตามโครงการก่อสร้างห้อง
น้ำป่าเข้าสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑.๗๕ เมตร ยาว ๘.๗๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ ป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๒๙๕,๙๔๓.๗๒ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

ซึ่งตามใบเสนอราคา ลงวันที่ ๑๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอราคาเป็น ๒๙๕,๙๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว ปรากฏว่า

☒ ขอยื่นราคาเดิม

☐ ยินยอมลดราคาลง คงเหลือ.....บาท (.....)

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่น ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาที่กำลังข้างต้น พร้อมกันนี้ จึงให้ผู้เสนอราคา
ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ สมคิด สุธิ์ท่ามา ผู้เสนอราคา
()

ประทับตราถ้ามี

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

ลงชื่อ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ลงชื่อ

(นายสมคิด สุธิ์ท่ามา)

ลงชื่อ

(นางรุ่งนภา หนูขาว)

ลงชื่อ

(นางอัมมฤตยา อธิสภน)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 5206 00200 34 5
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สมคิด สุธิท่ามา
Name Mr. Somkhit
Last name Suthithamma
เกิดวันที่ 23 ก.พ. 2515
Date of Birth 23 Feb. 1972
ศาสนา คริสต์

ที่อยู่ 174/3 ถ.ท่าครวน้อย ต.สปตุ๋ย
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
28 พ.ย. 2568
วันออกบัตร 28 Nov. 2025
Date of issue

22 ก.พ. 2577
วันบัตรหมดอายุ 22 Feb. 2034
Date of Expiry

5299-06-11280940

ศิริกานต์ ๑๖

สมคิด สุธิท่ามา

นายการศิลป์ ไชยเมืองมณี (นายการศิลป์ ไชยเมืองมณี) (ผู้รับจ้าง)

นางสาว สุธิ์สิน (นางสาว สุธิ์สิน) (พยาน)

นางรุ่งนภา หงษ์วง (นางรุ่งนภา หงษ์วง) (พยาน)

นางอณัญญา อธิสมภณ (นางอณัญญา อธิสมภณ) (พยาน)

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 5299-005147-3

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง

รายการที่อยู่ 174/3 ถนนท่าคราวน้อย

ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

[ศรีบุญเรือง 2]

ลงชื่อ

26...

นายทะเบียน

(นางประภากร จาปาอุป)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2565

1

ศิริมาฤทธา
สมาน

2

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

5299-005147-3

ลำดับที่ 1

ชื่อ นายสมคิด สุริทามา

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-5206-00200-34-5

สถานภาพ เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ 23 ก.พ. 2515

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เลิศ

3-5206-00200-31-1

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สุทิน

3-5206-00200-30-2

สัญชาติ ไทย

+ มาจาก

นายทะเบียน

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 26 ต.ค. 2542

(นางประภากร จาปาอุป)

** ไปที่

ลงชื่อ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ลงชื่อ

(นายสมคิด สุริทามา)

ลงชื่อ

(นางรุ่งนภา หอมทอง)

(นางอนัญญา ธีรสมบัติ)



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

☒ (1) ยื่นปกติ ☐ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่☒ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา ☐ (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร นาย สมคิด สุริห์ท่ามา

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

3 5 2 0 6 0 0 2 0 0 3 4 5

สาขาที่

ที่อยู่อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 174/3

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

แยก

ถนน ท่าครวน้อย

ตำบล/แขวง สบตุย

อำเภอ/เขต เมืองลำปาง

จังหวัด ลำปาง

รหัสไปรษณีย์

5 2 1 0 0

ชื่อคู่สัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบล วิเชตนคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 9 9 4 0 0 0 4 3 6 5 0 5

สาขาที่

ที่อยู่อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 257

หมู่ที่ 1

ตรอก/ซอย

แยก

ถนน

ตำบล/แขวง วิเชตนคร

อำเภอ/เขต แจ้ห่ม

จังหวัด ลำปาง

รหัสไปรษณีย์

5 2 1 2 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 17/2569

ลงวันที่ 17/12/2568

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 18/12/2568

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 17/03/2569

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่ทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 69110856794

วันที่: 17/12/2568

จำนวนเงิน 296.00 บาท

(สองร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)

DLN: อส900006000085200103092568121702000105

UID: 0000600025681217309001055

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 295,900.00

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	296.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	296.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : โครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าชาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

จำนวนงวดงาน : 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 14,795.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

By the Revenue Department (CPABAD3A9224A407F9593761C7724F122BE72BC2CD2BF71CAF55C489DD5E0D5FC66AE458D1BD6D25DE)

Date : 2025-12-17 11:23:52

ยื่นวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 เวลา 00:00:00 น.



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำระภาษี	นาย สมคิด สุริย์ทามา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	3-5206-00200-34-5

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	17/12/2568
เดือน/ปีภาษี	
ประเภทการชำระ	อากรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090049678074	69110856794	*****296.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	(สองร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)	296.00

จ.ส.9



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2025-12-17 11:23:51

ผู้รับเงิน **ปรีณทน์**

(นางสาวธีรรัตน์ ชัยเพชรรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้



รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 03456812172772925915

เลือกยื่นตราสาร

☐ ตราสารอิเล็กทรอนิกส์

☒ ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

3 5 2 0 6 0 0 2 0 0 3 4 5

สาขาที่

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ นาย สมคิด สุธิ์ท่ามา

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 9 9 4 0 0 0 4 3 6 5 0 5

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา องค์การบริหารส่วนตำบล วิษุตนคร

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ 17/2569

ลงวันที่ 17/12/2568

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 18/12/2568

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 17/03/2569

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 295,900.00

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าชาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวิษุตนคร อำเภอแจ้ห่ม

จำนวนงวดงาน 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 14,795.00

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 296.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 296.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 69110856794

วันที่ชำระเงิน 17/12/2568

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)

